	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	Управляющий директор
ЗАО «Тверской экскаватор»

А.В. Кудряшов

	
	
	

	
	
	(подпись, расшифровка подписи)


Техническое задание
На выполнение работ по замене деревянных оконных блоков и армированного остекления светоаэрационных фонарей  на сотовый поликарбонат в цехах «Гидравлика» и «Металлоконструкции».
	Цех Гидравлика 

	Демонтаж армированного стекла из металлических оконных переплётов
	570 м2

	Очистка от ржавчины и старой краски металлических оконных рам
	2300 м.п.

	Окраска металлических оконных рам краской Hammerite 3в1 RAL 7004 за два раза
	2300 м.п.

	Установка ветрозащиты на торцах фонаря. 
	7,2 м2

	Ремонт металлоконструкций оконных рам
	50 м.п.

	Установка неопреновых уплотнителей
	2300 м.п.

	Установка профилей торцевых П образных
	912 м.п.

	Монтаж сотового поликарбоната толщиной 8мм на кровельные саморезы
	570 м2

	Демонтаж металлических отливов  
	228 м.п.

	Установка металлических оцинкованных отливов
	228 м.п.

	Демонтаж деревянных оконных блоков
	50 м2

	Изготовление и монтаж оконных блоков ПВХ с усилением 4000х4000мм 
	3 шт.

	Изготовление и монтаж оконного блока ПВХ 2000х1000мм
	1 шт.

	Восстановление откосов 
	50 м.п.

	Установка отливов
	12 м.п.


  Цех Металлоконструкции

	Демонтаж армированного стекла из металлических оконных переплётов
	490 м2

	Очистка от ржавчины и старой краски металлических оконных рам
	1980 м.п.

	Окраска металлических оконных рам краской Hammerite 3в1 RAL 7004 за два раза
	1980 м.п.

	Установка ветрозащиты на торцах фонаря. 
	7,2 м2

	Ремонт металлоконструкций оконных рам
	100 м.п.

	Установка неопреновых уплотнителей
	1980 м.п.

	Установка профилей торцевых П образных
	832 м.п.

	Монтаж сотового поликарбоната толщиной 8мм на кровельные саморезы
	490 м2

	Демонтаж металлических отливов  
	208 м.п.

	Установка металлических оцинкованных отливов
	208 м.п.

	Демонтаж деревянных оконных блоков
	92 м2

	Изготовление и монтаж оконных блоков ПВХ с усилением 2400х4000мм 
	10 шт.

	Восстановление откосов 
	128 м.п.

	Установка отливов
	10 м.п.

	Вывоз мусора
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