Приложение 1

Ведомость объемов работ.

1. Исходные данные:

- кран мостовой двухбалочный инв. № 461162;

- общая масса 23,2т.;

- грузоподъемность 10т.;

- длина пролета – 22,5м;

- способ управления – из кабины.

Расстояние от уровня пола до подошвы рельса 7300мм.

Пролет 22,5 м.

Подкрановая балка – железобетон.

Рельс Р-43, длина 12,5м.

Крепление рельсов между собой – сварка.

Способ крепления рельсов к балкам – прижимные планки (петушки).

2.Объем работ :

2.1.  Замена подкрановых рельс.
-  Со стороны кабины управления - 60м ( 5шт )
-  Со стороны троллеев - 24м ( 2шт )
2.2. Протяжка болтов крепления металлических подкладок к балкам.

3. Имеется в наличии 4 рельса Р-43, длиной 12,5м каждый.
4. Срок выполнения работ – с 3 по 17 января 2018г.

