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Техническое задание
На ремонт фасада здания блок цехов №4.
	  Расшивка межпанельных швов
	1520 м.п.

	Запенивание межпанельных швов  монтажной пеной
	1520 м.п.

	Прокладка вилатерма (жгут 30-50мм)
	1520 м.п.

	Герметизация межпанельных швов герметиком 
	1520 м.п.

	Шпаклевка отдельных мест водо-морозостойкой фасадной шпаклевкой для защиты арматуры
	1000 м2

	Ремонт сколов крайних граней панелей 
	150 м.п.

	Покраска стен акриловой фасадной водо-морозостойкой краской с расчисткой старой краски более 35%
	4000 м2

	Уборка и вывоз мусора за территорию предприятия
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